

Preisspiegel (Preise in €, inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer)
 Rangfolge

Vergabenummer	DbAK-B 004-2020-1		
Baumaßnahme	In-situ-Stabilisierung der Deponien durch Optimierung der Gasfassungssysteme und Errichtung von Schwachgasbehandlungsanlagen		
Leistung	Los 1 - Deponie Schmölln, Kapsgraben, 04626 Schmölln		
Vergabearbeit	Öffentliche Ausschreibung		
Ablauf der Angebotsfrist	am 25.02.2020 um 14:30 Uhr	Elektronisch (nicht) registrierte Teilnehmer	3 (21)
Eröffnungstermin	am 25.02.2020 um 14:31 Uhr	Fristgerecht eingereichte Angebote	3 HA + 5 NA
Beginn Eröffnungstermin	um 14:31 Uhr	Verspätet eingegangene Angebote	0
Ende Eröffnungstermin	um 14:43 Uhr	Wertbare Angebote	3 HA + 1 NA
Kostenberechnung (LV)	526.587,05 €	Kennzeichnung Angebotsunterlagen mittels Ablauf der Bindefrist	Perforator am 14.04.2020

Nr.	Bieter (Firmenname, Firmensitz)	Angeb. Datum	Angebotsendsumme ungeprüft [€]	Angebotsendsumme geprüft [€]	Rang	Bemerkungen, Preisnachlass ohne Bedingungen, Nebenangebote etc.
1	BMF HAASE GmbH, 24539 Neumünster	13.02.20		524.907,07	1	Nebenangebot 3
3	Göbel Energie- und Umweltechnik Anlagenbau GmbH, 24782 Büdelsdorf	24.02.20	527.012,91	527.012,91	2	Hauptangebot
1	BMF HAASE GmbH, 24539 Neumünster	13.02.20	539.633,32	539.633,32	3	Hauptangebot
2	LAMBDA Gesellschaft für Gastechnik mbH, 45699 Herten	21.02.20	616.222,98	616.222,99	4	Rundungsfehler
3	Göbel Energie- und Umweltechnik Anlagenbau GmbH, 24782 Büdelsdorf	24.02.20		402.062,91		Nebenangebot 1 - ohne Wertung
3	Göbel Energie- und Umweltechnik Anlagenbau GmbH, 24782 Büdelsdorf	24.02.20		515.112,91		Nebenangebot 3 - ohne Wertung
1	BMF HAASE GmbH, 24539 Neumünster	13.02.20		537.550,82		Nebenangebot 2 - ohne Wertung
1	BMF HAASE GmbH, 24539 Neumünster	13.02.20		566.408,32		Nebenangebot 1 - ohne Wertung

Unterschriften:  gez. Annette Hoffmann